
2019年度金坛区教育系统建设维修工程监理招标公告
一、招标项目名称：

项目名称：2019年度金坛区教育系统建设维修工程监理

招标项目简要说明：
采购预算价为26万元，超过采购预算价的作无效标处理；

项目总投资约为1950万元；

各学校项目内容及工期：详见本公告附件；

监理服务内容：工程质量、进度、造价控制；安全文明、合同信息管理、现场协调等；

质量等级要求：合格；

监理服务期：与施工工期同步。

三、投标人资格要求：

1、具有有效期内的企业法人营业执照；
2、具有有效期内的建设行政主管部门颁发的监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级含以上资质；
3、总监资质等级：国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）；

4、拟派专业监理工程师的要求：专业监理工程师2名；

5、拟派监理员的要求： 监理员3名。
四、其它报名条件：

（1）本项目采用资格后审方式。

（2）投标保证金人民币: 伍仟贰佰元整。投标保证金必须以现金（不接受现金支票等其他形式）在开标时递交（保证金必须拿信封密封，信封袋上注明工程名称、报名企业全称并加盖报名企业公章）；否则招标人将拒绝接受其投标文件。

（3）投标人的法定代表人或其授权委托人必须参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，如法定代表人参加开标会的须提交法定代表人身份证明文件原件及本人第二代身份证原件；如授权委托人参加开标会的须向招标人提交法定代表人授权委托书原件及本人第二代身份证原件。

以上参加人员在开标时间截止时有下列情形之一的，视为自动放弃投标处理，招标人不予受理：

1）未到达开标现场的；

2）未参加投标签到的；

3）身份核验时未能提供身份证明等相关材料的；
（4）本工程不接受联合体投标。
五、资格后审需提供的资料：
1、报名申请表；
2、企业营业执照（副本）；

3、企业资质证书；

4、投标人为其授权委托人缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（2019年2月至2019年4月内的任何时间均可）；

5、总监理工程师注册执业证书及投标人为其缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（2019年2月至2019年4月内的任何时间均可）；

6、提供不少于2名专业监理工程师的相关证书（江苏省监理工程师证或工程类注册执业资格证书）及投标人为其缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（2019年2月至2019年4月内的任何时间均可）；
7、提供不少于3名监理员的上岗证书及投标人为其缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（2019年2月至2019年4月内的任何时间均可）；
以上材料必须按上述顺序提供一套复印件装订成册，装订成册的资料与原件必须分开装袋、密封（注：密封袋骑缝处加盖报名企业公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名企业全称并加盖报名企业公章和法定代表人印章）后在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料（未能按要求提供以上密封资料的，招标人将拒绝其参与投标）。
注：身份核验时必须提供授权委托书（除投标书中另单独提供一份）及本人二代身份证，否则投标人将拒绝其投标。
任何不符合招标公告要求的情形均视为资格后审不合格。本工程所有的资审资料，都必须在有效期内。如有关的资审资料在年审中的，开标时必须出具发证单位证明的原件。

六、公告时间及开标、资审时间地点：

（1）公告时间：2019年5月14日~2019年5月20日；

（2）资格审查及开标时间： 2019年5月24日下午15:00；
（3）招标文件见附件，请各报名单位自行下载；

（4）资格审查及开标地点：常州市金坛区教师发展中心四楼会议室（北环西路34号-金沙大桥西侧）。
七、招标文件每套售价300.00元，售后不退。该费用在开标现场递交投标资料的同时以现金方式缴纳，由招标代理统一收取并开具收据。
八、评标办法：最低评标价法。

九、代理机构：本工程由 江苏中和信工程咨询有限公司 受业主委托具体负责本工程的招标事宜。

十、本次招标联系事项：

（一）招标人：常州市金坛区校产校具管理办公室；

联系人：孙先生    联系电话：0519-82881803。

（二）招标代理单位：江苏中和信工程咨询有限公司。

联系人：刘女士    联系电话：0519-82333199、13914308898；

联系地址：江苏省常州市金坛区南环一路938-402室； 

邮政编码：213200。

     江苏中和信工程咨询有限公司 

2019年5月14日 

常州市建设工程投标报名申请书
                        （招标人）：

    根据贵单位                     招标公告，我单位拟参与该招标工程的投标报名。特此申请。

我单位基本情况：

1、资质类别和等级：

2、企业业绩、信誉： 

3、其他说明：

（1）我单位本次报名的项目总监无在建工程，本企业和项目总监均无因违约或重大质量、安全事故而被有关部门暂停投标资格；

（2）我单位将对本次投标中所有材料的真实性负全部责任，如有不实将承担由此造成的一切后果（本地企业停止一年的投标，外地企业三年内不得参与投标并通告当地建设行政主管部门）；

（3）如果我单位中标，将按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程开工的相关手续。

 地址：                   邮编：

联系人：                 电话：         

E-mail:

               申请单位名称（公章）

                 企业法定代表人（签章）

                      年    月    日

附件：2019年度金坛区教育系统建设维修工程各学校项目内容及工期

	序号
	学校名称
	项目主要内容
	工期

	1
	华罗庚实验学校
	种植实践基地改造；绿化提升二期；教室工具间及厕所改造等；
	与施工同步

	2
	翠园实验幼儿园
	厕所改造等；
	与施工同步

	3
	春风幼儿园
	维修出新改造等；
	与施工同步

	4
	第四中学
	食堂、餐厅、浴室改造等；
	与施工同步

	5
	城西小学
	围墙拆建、增设餐梯、女儿墙修补、落水管更换等；
	与施工同步

	6
	西城实验小学
	增设餐梯等
	与施工同步

	7
	华城实验小学
	增设餐梯等；
	与施工同步

	8
	朝阳小学
	局部外墙出新、操作间吊顶翻修等；
	与施工同步

	9
	水北中学
	食堂、餐厅改造；
	与施工同步

	10
	水北小学
	场地、道路改造等；
	与施工同步

	11
	河头中学
	办公室隔断、校门门卫改造等；
	与施工同步

	12
	河头小学
	食堂、场地、局部出新改造等；
	与施工同步

	13
	尧塘中心幼儿园
	外墙局部出新等；
	与施工同步

	14
	第二中学
	厕所改造、西校区外墙出新、西校区会议室装修等
	与施工同步

	15
	建昌中学
	大道局部维修、局部屋面换瓦、支部会议室涂料出新等
	与施工同步

	16
	建昌小学
	餐厅吊顶、书法室装修、校史馆装修等
	与施工同步

	17
	直溪中心小学
	落水管更换、安装壁扇、更换日光灯、安装护窗等；
	与施工同步

	18
	直溪初级中学
	更换日光灯、吊扇、宿舍出新、更换电动大门、局部女儿墙维修等；
	与施工同步

	19
	朱林中学
	宿舍及盥洗间出新、更换教室照明、办公室简易装修等；
	与施工同步

	20
	朱林中心小学
	东侧与幼儿园衔接开放式围墙翻建等；
	与施工同步

	21
	朱林中心幼儿园
	场地、水路改造等；
	与施工同步

	22
	白塔小学
	教工厕所改造等；
	与施工同步

	23
	白塔中学
	宿舍出新改造、围墙改造、其他出新改造等；
	与施工同步

	24
	茅麓小学
	校舍室内外出新改造；幼儿园外墙出新等；
	与施工同步

	25
	茅麓中学
	厕所、门卫改造；
	与施工同步

	26
	西旸小学
	厕所、门卫改造；
	与施工同步

	27
	明珍实验学校
	餐厅出新、餐厅屋面翻修、栏板翻新等
	与施工同步

	28
	第一中学
	开水房、局部屋面换瓦等；宿舍出新等；
	与施工同步

	29
	第五中学
	围墙栏杆、膜结构停车棚、会议室简易出新等；
	与施工同步

	30
	东城实验小学
	功能室改造成教室、教师办公室改造、局部走廊墙砖翻新等；
	与施工同步

	31
	实验幼儿园
	总园出新改造、文萃出新改造等
	与施工同步

	32
	西岗中学
	行政楼内外出新改造、教工厕所改造等；
	与施工同步

	33
	西岗小学
	水路改造、食堂餐厅装修改造等；
	与施工同步

	34
	唐王小学
	自行车车棚、餐厅隔墙等；
	与施工同步

	35
	儒林中学
	食堂餐厅改造、拆房、场地、厕所拆建、幕墙改造等；
	与施工同步

	36
	儒林中心小学
	更换电动大门、局部围墙改造、厕所翻新等；
	与施工同步

	37
	五叶小学
	校舍外立面出新、局部桥架、局部消防、教学楼开水间盥洗间改造等；
	与施工同步

	38
	岸头实验学校
	小学部厕所、局部围墙、柱面、伸缩缝、中学部木门、局部涂料出新等； 
	与施工同步

	39
	社头小学
	阶梯教室装修、食堂餐厅装修改造等；
	与施工同步

	40
	指前实验学校
	通廊加盖、增设器材室等；
	与施工同步

	41
	罗村小学
	厕所改造等；
	与施工同步

	42
	洮西小学
	食堂餐厅装修改造等；
	与施工同步

	43
	涑渎小学
	餐厅装修等；
	与施工同步

	44
	启智学校
	教工宿舍、围墙平房厕所拆除、厕所翻新等；
	与施工同步

	45
	花山小学
	校舍内部出新装修等；
	与施工同步

	46
	薛埠中学
	厕所改造、落水管更换、日光灯吊扇更换等；
	与施工同步

	47
	薛埠中心小学
	厕所改造、录播室装修等；
	与施工同步

	48
	后阳小学
	幼儿园局部维修；小学场地、食堂餐厅装修改造等；
	与施工同步




                                                                    


